ZMLUVA O DIELO ¢. 1/2019

uzatvorena podla § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik na v stlade s ustanoveniami zdkona ¢.
343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov ako
vysledok verejného obstaravania na predmet zakazky : ,,Detské a fitness ihrisko v obci Chvojnica“

Preambula

Objednavatel na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouZil postup podla § 117 zdkona ¢. 343/2015 Z.z. o
verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov

Cl. 1. Zmluvné strany

1. OBJEDNAVATELOM:
Nazov obce: Obec Chvojnica
Sidlo: Chvojnica ¢. 24
972 13 Chvojnica
Zastupeny: Branislav Dobrotka
ICO: 00649040
DIC: 2021118022
Kontakt: tel./ e-mail: branislav.dobrotka@chvojnica.eu
+421948525955, 0465446346
Pravna forma: Starosta obce
na strane jednej (dalej len ,,Objedndvatel”)
2. ZHOTOVITELOM:

Obchodné meno:

Crew, s.r.o.

Sidlo: Mileti¢ova 27,
821 09 Bratislava, SK
ZastUpeny: Michal Paulovi¢
ICO: 44506457
DIC: 2022718632
Kontakt: tel./ e-mail: +421903215615 - info@dreveneihrisko.sk

Pravna forma:

S.r.o.

na strane druhej (dalej len ,,Zhotovitel”)

Cl. 2. Predmet zmluvy

2.1 Zhotovitel sa zavazuje, Ze za podmienok dohodnutych v tejto zmluve, vo vlastnom mene, na
vlastni zodpovednost a na svoje naklady pre objednavatela zrealizuje Dielo: ,Detské a fitness
ihrisko v obci Chvojnica“ (dalej len ,,Dielo”) podla:

a) podrobného polozkového rozpoctu, odsihlaseného objedndvatelom, ktory je nedelitelnou

sucastou tejto zmluvy ako Priloha €.1,

Strana | 1


mailto:info@dreveneihrisko.sk

2.2

2.3

2.4,

3.1

3.2

3.3

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

b) ostatnych neodkladnych poZiadaviek, resp. zmien objedndvatela zapisanych v stavebnom
denniku, pricom zhotovitel je povinny ich respektovat,

Pri realizacii Diela postupuje zhotovitel samostatne v sulade s prisluSnymi predpismi

a nariadeniami a je viazany pripadnymi pokynmi objednavatela. Zhotovitel bude uskutoénovat

prace suvisiace s predmetom obstaravania v sulade s technologickymi postupmi a pri dodrzani

platnych legislativnych Uprav o ochrane Zivotného prostredia, bezpecnosti prace a pod.

Zhotovitel predmet obstardvania ako celok neodovzda na realizaciu tretej osobe.

Sucastou rozsahu plnenia je aktivne spolupOsobenie a koordinacia povereného zastupcu

objedndvatela so zhotovitelom.

Zhotovitel bude zabezpecovat fotodokumentaciu stavby o priebehu stavebnych prac a to odo dria

prevzatia staveniska, pocas celej vystavby az do ukoncenia Diela. Zhotovitel odovzd3

Objednavatelovi pri odovzdani a prevzati Diela CD nosic¢ s fotodokumentdciou.

Cl. 3. €as a miesto plnenia

Miesto plnenia: Obec Chvojnica

Zacatie realizacie diela: do 7 pracovnych dni odo diia prevzatia staveniska zhotovitelom

Ukoncenie realizacie diela: do 60 dni odo dfia U¢innosti tejto zmluvy

Uvolnenie staveniska: do 7 pracovnych dni po odovzdani a prevzati prac

Zmluvné strany sa dohodli, ze zhotovitel nie je v omeskani s terminom ukoncenia Diela,
uvedenym v bode 3.1 po dobu, po ktord nemohol svoju povinnost, suvisiacu s realizaciou Diela
plnit nasledkom okolnosti, ktoré vznikli na strane objednavatela. V tomto pripade ma zhotovitel
pravo na predlZenie lehoty vystavby a Uhradu preukdzatelnych nakladov, ktoré mu z toho vznikli.
Objednavatel je opravneny pozastavit realiziciu predmetu plnenia zmluvy, ak realizacii brani
okolnost vylu€ujlica zodpovednost, a to po dobu trvania tychto okolnosti. Doba plnenia zmluvy sa
tym automaticky prediZi o ¢as trvania okolnosti vylu€ujtcich zodpovednost.

Cl. 4. Cena diela
Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu ¢€l. 2 tejto zmluvy je stanovena v zmysle zdkona ¢.
18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a je doloZzena podrobnym polozkovym
rozpoctom, ktory tvori neoddelitelnd sudast tejto zmluvy ako Priloha ¢. 1.

Cena za zhotovenie Diela je:
Cena Diela bez DPH: 10576,40 €
DPH 20%: 2115,28 €

Cena spolu s DPH: 12691,68 €

Prace navyse mozu byt zrealizované pred potvrdenim dodatku k zmluve v pripade, ak:
a)ich vykonanim sa bezprostredne zabrani vzniku skéd, pripadne sa odstrani riziko
ohrozenia Zivota a takéto prace suvisia s predmetom zmluvy,
b)je nutné odstranit nasledky Zivelnej pohromy alebo havarie, ktord nezavinil zhotovitel a
takéto prdce suvisia s predmetom zmluvy.
K zmene ceny moze dojst:
a) v pripade zmeny sadzby DPH a inych administrativnych opatreni statu,
b) v pripade rozsirenia alebo zUZenia predmetu zmluvy zo strany objednavatela,
Ak sa pri vykonani Diela objavi potreba Cinnosti nezahrnutych do rozpoctu, pokial tieto ¢innosti
neboli predvidatelné v ¢ase uzavretia zmluvy (naviac prace), mbze sa zhotovitel domahat
primeraného zvySenia ceny. Naviac prace mozu byt vykonané vyluéne na zaklade uzavretého
dodatku k tejto zmluve.
Postup Upravy ceny pri zUZeni, resp. rozsireni predmetu plnenia podla zmluvy bude nasledovny:

4.5.1. kazda zmena vyvolana objednavatelom oproti ocenenému vykazu vymer (dalej rozpocet),
bude zapisana v stavebnom denniku a podpisana zastupcami zhotovitela, objednavatela .

4.5.2. v pripade suhlasu tychto Ucastnikov so zmenou, vypracuje zhotovitel dodatok k rozpoctu,
ktory bude obsahovat:
- rekapituldciu ceny objektu, ktora bude obsahovat cenu z rozpoctu, cenu jednotlivych
dodatkov k rozpoctu a cenu spolu,
- rekapituldciu ceny dodatkov k rozpoctu,
- o oceneny vykaz vymer naviac prac,
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4.7.

5.1.

5.2

5.3.

6.1.

- odpocet ceny menej prac,

- sprievodnu spravu,

- kopiu zapisov zo stavebného dennika,

- dalSie ndleZitosti (zapisy, nacrtky ...) objasfiujuce predmet dodatku k rozpoctu,

4.5.3. pre ocenenie vykazu vymer u naviac prac bude zhotovitel pouZivat ceny nasledovne:

a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v rozpocte, bude pouZivat ceny z rozpoctu,
b) pri polozkach, ktoré sa v rozpocte nevyskytovali, predloZi zhotovitel v prilohe kalkulaciu
ceny,
c) v pripade, Ze kalkulacia ceny nebude predloZena alebo neddjde k dohode, budu prace a
doddavky ocenené pomocou smernych orientacnych cien v zmysle cenovej Urovne platnej
pre prislusny Q roku, v ktorom sa dielo realizuje a v stlade so zakonom ¢. 18/1996 Z. z. o
cenach v zneni neskorsich predpisov,
d) menej prace budu odpocitavané podla rozpoctu,

4.5.4. zhotovitel bude predkladat dodatky k rozpo¢tom objednavatelovi na odsuhlasenie, pricom
objedndvatel ich odsuhlasi, prip. vrati neodsuhlasené s odévodnenim nesuhlasu do 5
pracovnych dni od ich obdrzania. Dodatok k rozpoctu, odsuhlaseny zo strany
objednavatela i zhotovitela, bude podkladom pre zmenu ceny Diela podla tejto zmluvy v
zneni dodatkov,

4.5.5. v ndvrhu dodatku k tejto zmluve zhotovitel uvedie posledntd dohodnutu cenu s oznacenim,
kde bola tato cena dohodnutd, podla odsuhlasenych dodatkov k rozpo¢tom,

4.5.6. dodatok k tejto zmluve, podpisany oboma zmluvnymi stranami dotykajuci sa zmeny ceny
pri prislusnom objekte, bude opravriovat zhotovitela k uplatfiovaniu ceny naviac prac vo
fakture,

4.5.7. v supise vykonanych prac k fakture bude zhotovitel na samostatnych listoch uvadzat prace
podla pévodného rozpoctu a samostatne price podla dodatkov k rozpoc¢tom s oznacenim
Cisla dodatku.

Do ceny Diela su zaratané vsetky pomocné, zabezpecovacie, pripravné a dokoncovacie prace.

Cl. 5. Platobné podmienky

Zhotovitel vystavi fakturu v 2 origindloch spolu so supisom vykonanych prac a dodavok, ktory musi
byt odsuhlaseny objednavatelom.

Faktura bude obsahovat:

-oznadenie povinnej a opravnenej osoby, adresa, sidlo, ICO, DIC, prip. IC DPH (ak je relevantné)
-Cislo faktury

-Cislo zmluvy

-datum vyhotovenia a datum splatnosti faktury

-oznacenie penazného Ustavu a ¢islo Uctu na ktory sa ma platit

-fakturovand sumu

-oznacenie Diela

-peciatka a podpis opravnenej osoby

V prilohe faktury bude zistovaci protokol stavby so supisom vykonanych prac a dodavok,

ktoré su predmetom fakturacie

V pripade, ze faktura nebude obsahovat nileZitosti uvedené v tejto zmluve, objednavatel je
opravneny vratit ju zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade sa lehota splatnosti faktiry
Umerne predizi o dobu doplnenia.

Zhotovitel bude Objednavatelovi fakturovat iba skuto€ne zrealizované prace po pisomnom
odsuhlaseni vsetkych skutocne (riadne) vykonanych stavebnych prac resp. ich casti, stavebnym
dozorom, ato formou zistovacieho protokolu a supisu vykonanych prac a dodavok. Splatnost
faktur je do 30 dni odo diia dorucenia objednavatelovi.

5.3.1. Zhotovitel vystavi jednu konecnu fakturu po ukonceni a odovzdani Diela bez vad
a nedorobkov Diela. Splatnost faktury bude v zmysle bodu 5.3.

Cl. 6. Zaruka a zodpovednost za vady Diela

Kvalita zhotoveného Diela bude v sulade so zavdaznymi STN a odbornymi normami, pravnymi
predpismi.
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6.2.

6.3.

Zhotovitel poskytuje objednavatelovi na dielo zaruku v trvani 24 mesiacov. Zaruka zacina plynut
odo dna prevzatia diela bez vad a nedorobkov Diela podla tejto zmluvy, resp. odo dna potvrdenia
odstranenia zistenych vad a nedorobkov Diela uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati diela
a Objedndvatel ma pravo na bezplatné odstranenie vad a nedorobkov.

Pripadnt reklamaciu vady Diela je obstaravatel povinny uplatnit bezodkladne po zisteni vady
pisomnou formou na adresu zhotovitela.

V pripade, Ze zhotovitel neodstrani vady reklamované v zarucnej lehote, je objednavatel
opravneny nechat tieto vady odstranit tretou osobou a naklady vyucétovat zhotovitelovi.

€l. 7. Stavenisko

7.1. Odovzdanie staveniska:

8.1.

8.3.

8.4.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

7.1.1. Objednavatel je povinny zabezpedit zhotovitelovi bezplatné uZivanie priestoru staveniska
po dobu trvania stavby a dobu potrebnu na vypratanie staveniska.

7.1.2. Objedndvatel odovzdd zapisnicne zhotovitelovi stavenisko. O odovzdani bude spisany
protokol o odovzdani a prevzati staveniska. Protokol bude obsahovat: odovzdanie hranic
staveniska body napojenia na el. energiu, vodu, kanalizciu pre Ucely zariadenia staveniska
a realiz4cie Diela.

Cl. 8. Odstupenie od zmluvy, zanik zmluvy,
zmena zmluvy a rieSenie sporov

Objednavatel moze odstupit, alebo odobrat Zhotovitelovi ¢ast prac a dodavok tvoriacich predmet
zmluvy a nechat ich realizovat tretimi osobami na naklady Zhotovitela bez ohladu na jednotkové
ceny urcené v rozpocte z nasledovnych dovodov na strane Zhotovitela, ktoré sa povazuju za
podstatné porusenie zmluvy:

a) ak Zhotovitel neodévodnene neprevzal stavenisko, alebo je v omeskani s nastupom a
zacatim prac a dodavok podla tejto zmluvy o viac ako 10 (desat) kalendarnych dni od
terminu uvedenom v ¢l. 3.1

b) z dévodu nedodrzania kvality prace a materidlov, podvodu, neschopnosti, z dévodu
neplnenia zavazkov zhotovitela alebo odmietnutia sa prispdsobit poZiadavkam
objednavatela dojednanych v zmluve,

c) ak bol na majetok Zhotovitela vyhlaseny konkurz, alebo ak bol podany navrh na vyhlasenie
konkurzu alebo ak sa voci Zhotovitelovi vedie exekuc¢né konanie.

d) v pripadoch uvedenych v § 19 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani

Zmena zmluvy pocas jej trvania je mozna v sulade s ustanoveniami § 18 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstaravani

Zmluvné strany sa dohodli, Ze od tejto zmluvy je mozné odstupit alebo ju zrusit len pisomne.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze za pisomné dorucenie sa pre pripad zruSenia resp. odstupenia od
tejto zmluvy nepovazuje dorucenie faxom alebo e-mailom (elektronickou postou).

€l. 9. Odovzdanie a prevzatie Diela

Zhotovitel' splni svoju povinnost vykonat Dielo (alebo jeho ¢ast) jeho riadnym ukoncenim a
odovzdanim predmetu Diela (alebo jeho casti) objednavatelovi.

Zhotovitel' je povinny pred zadatim preberacieho konania pisomne oznamit objednavatelovi
najneskor pat dni vopred pripravenost Diela k odovzdaniu.

O odovzdani a prevzati Diela zmluvné strany spiSu zapis, kde sa zhodnoti kvalita vykonanych prac,
supis vad a nedorobkov Diela zistenych pri preberacom konani s uréenim terminu na ich
odstranenie. Obsahom zdapisu je vyhlasenie objedndvatela, Ze odovzdané Dielo prebera a ak nie,
uvedie dévody.

Zhotovitel odstrani zistené vady a nedorobky na vlastné naklady. O odstraneni vad a nedorobkov,
zistenych pri preberacom konani, bude spisany zaznam podpisany opravnenymi zastupcami oboch
zmluvnych stran.

Predmet zmluvy je povaZovany za splneny, ak je Dielo riadne odovzdané a prevzaté preberacim
protokolom o odovzdani a prevzati Diela.

Objednavatel je vlastnikom stavby. Zhotovitel je vlastnikom predmetu zmluvy a znasa
nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom predmete zmluvy a stavbe. Vlastnicke pravo a
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9.7.

9.8.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

111

11.2

12.1.

12.2.
12.3.

zodpovednost za nebezpecenstvo Skody na zhotovenej veci prechadza na objednavatela
odovzdanim predmetu zmluvy objednavatelovi.

Kazda zo zmluvnych stran je opravnenda odstupit od zmluvy, ak druhd strana neplni zmluvné
zavazky z okolnosti vyssej moci.

Za vys$iu moc sa povazuju pripady, ktoré nie su zavislé, ani ich nemo6zu ovplyvnit zmluvné strany,
napr.: Zivelné pohromy, vojna, terorizmus a pod. Na uUcely tejto zmluvy sa za okolnosti vylu€ujuce
zodpovednost z dévodu vy$sej moci prijima pravna Gprava podla § 374 Obchodného zakonnika.

€l1.10 Spoluposobenie zmluvnych stran

Objednavatel moze sledovat obsah stavebného dennika minimalne 1 raz za tyzden a k zdpisom
pripojit svoje stanovisko. Ak stavebny dozor so zaznamom zhotovitela nesuhlasi, je povinny
pripojit k zapisu svoje vyjadrenie do troch pracovnych dni.

Okrem zastupcov zhotovitela a objednavatela mézu do stavebného dennika vykonavat zaznamy
povereni zastupcovia objednavatela, projektanta a prislusné orgdny Statnej spravy a Statneho
stavebného dohladu.

Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazuju za zmenu zmluvy. Tie zaznamy v stavebnom denniku,
ktoré maju vplyv na rozsah prdc, cenu Diela, ¢as plnenia, pripadne dalSie zavazky dohodnuté v
tejto zmluve, budu sliuzit ako podklad pre vypracovanie pisomného dodatku k zmluve.

Zhotovitel zodpoveda za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpecenie a za skody vzniknuté
porusenim svojich povinnosti podla § 373 az 386 Obchodného zdkonnika.

Zhotovitel pri realizacii predmetu zmluvy je povinny dodrziavat predpisy a opatrenia na
zabezpecenie bezpecnosti a ochrany zdravia vSetkych os6b v danom objekte.

Zhotovitel' pri realizacii predmetu zmluvy je povinny dodrziavat predpisy a aj protipoziarne
opatrenia, vyplyvajuce z povahy vykonavanej prace. Za ich pripadné porusenie a vzniknutud Skodu
zodpoveda v plnom rozsahu.

Objednavatel je opravneny skontrolovat vsetky ¢asti Diela, ktoré budu v dalSom postupe zakryté
alebo sa stanu nepristupnymi. Na ich kontrolu vyzve zhotovitel pisomne stavebného dozora
najmene;j tri pracovné dni vopred, v opa¢nom pripade bude znasat naklady, spojené s dodato¢nou
kontrolou podla ustanovenia § 553, ods.2 Obchodného zakonnika.

Pre sledovanie postupu vystavby moZe objedndvatel organizovat na stavbe kontrolné dni, na ktoré
bude pozyvat ucastnikov vystavby, vyhotovovat zdpisy o ich priebehu a posielat ich Géastnikom
kontrolnych dni.

€l.11 . Osobitné dojednania ( Socilny aspekt)

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak v suvislosti s realizaciou Diela si Zhotovitel potrebuje
navysit kapacity, zamestna minimalne dve osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizacie diela
(v poradi dostupnosti kapacit - obec, okres, VUC) tak, aby dokdazal zabezpetit realizaciu Diela.

Pri realizacii Diela bude Zhotovitel brat osobitny zretel na aplikaciu socidlneho aspektu. A to najma
tym, Ze sa zavézuje dodrziavat nasledovné principy:

* podpora dostojnej prace,

e dodrziavanie zakladnych pracovnych noriem,

e zdravie a bezpecénost v zamestnani

¢ podpora dodrZiavania socidlnych a pracovnych prav:

¢ dodrziavanie vnutrostatnych zakonov a kolektivnych dohdod, ktoré su v sulade s

pravom EU,
e dodrziavanie zakonov o zdravi a bezpecnosti.

€l. 12 . Zavereéné ustanovenia

Menit, alebo doplfiovat obsah tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov, ktoré budu
platné, ak budu riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.
Tato zmluva je vyhotovena v 4 exemplaroch, z nich kazda zo zmluvnych stran obdrzi 2 exemplare.
Pokial nebolo v tejto zmluve dohodnuté inak, platia pravne pomery vyplyvajuce z Obchodného
zakonnika a podporne Obcianskeho zakonnika a s nimi suvisiacich predpisov.
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12.4.

12.5.

12.6.

Dodavatel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu stvisiaceho s dodavanym tovarom, sluzbami a
stavebnymi pracami kedykolvek pocas platnosti a uc¢innosti Zmluvy o poskytnuti nenavratného
finan¢ného prispevku, a to opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnut im
vSetku potrebnu sucinnost.

Opravnené osoby na vykon finanénej kontroly/auditu st najma:

a) PPA a riou poverené osoby,

b) dtvary finanénej kontroly/auditu PPA/RO a nimi poverené osoby,

c) Najvyssi kontrolny Urad SR, Certifikacny organ a nimi poverené osoby,

d) spInomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

e) osoby prizvané orgdnmi uvedenymi v pism. a) aZ e) v sulade s prislusSnymi pravnymi predpismi
SR a pravnymi aktmi EU.

Prijimatel ma pravo bez akychkolvek sankcii odstupit od zmluvy s Dodavatelom v pripade, kedy
eSte nedoslo k plneniu zo zmluvy medzi Prijimatefom a Dodavatelom a vysledky Administrativnej
finan¢nej kontroly PPA neumoznuju financovanie vydavkov vzniknutych z obstardvania tovarov,
sluzieb, stavebnych préc alebo inych postupov.

Tato zmluva nadobuda platnost diiom podpisu obidvomi zmluvnymi stranami a Gc¢innost driom
nasledujucim po dni zverejnenia na webovej stranke objedndvatela. Podmienkou déinnosti Zmluvy
je taktieZ aj uzatvorenie Zmluvy o NFP s Podohospodarskou platobnou agenturou o dotacii na tento Gcel.

Sucastou tejto zmluvy su prilohy:
Priloha €. 1 — rozpocet v pisomnej forme

V obci Chvojnica, dia .....cccceeeennnneneenen.

Za objedndvatela Za Zhotovitela
Obec Chvojnica Crew, s.r.o.
Branislav Dobrotka Michal Paulovic¢
starosta obce konatel
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